


สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางระบบนำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคง หมู่ที่ 9				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ต.ทางดง อ.ทางดง จ.เชียงใหม่				
ขนาด พท.อาคาร	กว้าง 1.00 ม. ยาว 85.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ				แผ่น	ปร.4 - 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง วันที่	19 ตุลาคม 2564	ราคามัน	30.19	บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	307,247.84	1.3056	401,142.79	ใช้ราคา
					พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					สิงหาคม
	งานอื่นๆ				
เดือนไซ	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			ใช้สูตร
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			คำนวณงาน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			ปี พ.ศ.2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			401,142.79	/
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			401,000.00	/
	ตัวอักษร	( สิ้นหนึงพันบาทถ้วน )			
ขนาดหรือเนื้อที่		85.00 ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		4,717.65 บาท/ม.พว			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุพร ธรรมะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมชาย คำภีระ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายสมศักดิ์ อูบพันธ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลทางดง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายสุทัศน์ สุวานภาพ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลทางดง

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายจำรูญ เว้งนอมทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทางดง

**บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างหาระบบปรับอากาศกันเสียง ติด บ้านนคร หมู่ที่ 9				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ต.บางคน อ.บางคน ข.เชียงใหม่				
ขนาด พท. อาคาร	กว้าง 1.00 ม. ยาว 85.00 ม. สูงตั้งแต่ 1.00 ม.				
แบบ บร. 1 และ บร. 2 ขึ้นบน	แบบ				

ลำดับ ที่	รายละเอียดงาน	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน			
คำนวณราคากลาง วันตั้ง		30.19	บาท					
จำนวนราคากลาง วันตั้ง		19 ตุลาคม 2564	บาท					
งานชุดขึ้น-ลงมากับ								
1	- STA +0.00-85.00 m.							
	ชุดขึ้น-ลง	83.26	ตร.ม.			99.33	2,370.00	
	ข.ค.รับบนคอนกรีต มีชั้นวางเหล็กภายใน	85.41	ตร.ม.			75.93	6,475.00	
	ชั้นวางเหล็ก	171.32	ตร.ม.	125.80	15,815.20	99.30	28,908.00	
	ข.ค.คอนกรีต	8.29	ตร.ม.	110.19	2,184.99	99.30	2,885.54	
	บันไดปูน	3.99	ตร.ม.	900.33	3,593.37		1,500.00	รวมที่
	งานรับบนคอนกรีต	2.33	ตร.ม.			110.10	1,470.00	ท. 23
	ชุดขึ้น-ลงเหล็ก	2.33	ตร.ม.			99.30	1,287.00	ชุดขึ้น
	บันไดปูน	31.99	ตร.ม.			30.00	1,320.00	ท. 23
2	งานโครงสร้างคานและเข็มเหล็ก							
	คานโครงสร้าง มี ระยะห่างเข็ม 180 ซม. ความยาว	3.25	ตร.ม.	1,796.99	7,626.14	300.00	8,329.56	
	คานโครงสร้าง มี ระยะห่างเข็ม 180 ซม. ความยาว	30.63	ตร.ม.	1,869.00	57,191.65	300.00	68,851.00	
3	งานติดตั้งบานอลูมิเนียม							
	ประตู 120 x 210	3,046.00	ตร.ม.	23.918	79,827.79	6.10	87,113.19	
	หน้าต่าง 120 x 210	91.00	ตร.ม.	59.80	5,427.80		5,379.40	
4	งานปูแผ่นยาง							
	ปูแผ่นยาง	89.00	ตร.ม.	488.90	38,080.00		38,080.00	
	ปูแผ่นยาง	306.00	ตร.ม.			13.00	6,572.00	
	ปูแผ่นยาง	21.50	ตร.ม.	934.00	11,926.00		11,926.00	
	เหล็ก	31.25	ตร.ม.	26.00	722.50		722.50	
	ปูน	3.22	ตร.ม.	15,819	508.76	40.00	605.99	
	รวม						307,247.64	

1/2564  
 1/2564  
 บ. 1/2564